

ALBERTO PASSI
Villa Tiepolo Passi
Via Brigata Marche, 24
31030 Carbonera (TV)
CF: PSSLRT49B18L219R



Egr. Sig.

Dr. LAPO BEZZENGHI

via Portico Oscuro, 3

31100 Treviso (TV)

Via PEC: lapobezzenghi@arubapec.it

OGGETTO

PNRR-NextGenerationEU Missione 1, Componente 3, Investimento 2.3 Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici.

Intervento: PARCO DI VILLA PASSI. Finanziamento complessivo del progetto: euro 1.800.375,00.

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50-co. 1, lett. b) e Allegato I.1-art. 3, lett. h) del Dlgs. n. 36/2023, delle attività di progettazione e coordinamento relative alla Componente E (Valorizzazione e Comunicazione) con riferimento all'allegato A della proposta di intervento, voci B.e.6, B.e.7, B.e.8, B.e.10, B.e.11, B.e.12 per la valorizzazione del Parco Storico di Villa Tiepolo Passi. CUP: G78E22000030006 – CIG: da acquisire - CPV: 70.22.09 e 70.21.00.

Comunicazione di aggiudicazione [art. 90, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023].

Il sottoscritto ing. Flavio Bellin, in qualità di RUP incaricato,

VISTA l'offerta ricevuta via PEC in data 07/3/2024,

COMUNICA

- che il ribasso offerto è stato pari al 5,253% circa sul base d'asta (indicato in euro 35.885,00), per un **prezzo complessivo netto di euro 34.000,00** (diconsi euro trentaquattromila/00) (oltre ad IVA22%);
- che si provvederà alla stipula del contratto (comunque già sottoscritto in bozza con la presentazione dell'offerta) nel rispetto delle modalità e dei termini di cui agli artt. 32 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e 18 commi 1 e 3 lett. d) e 55 co. 2 del Codice dei Contratti. A tale proposito, il contratto sarà sottoscritto in forma telematica con firma digitale, previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- che, a termini di quanto esplicitamente previsto nella lettera di invito del 04/3/2024, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza. **Pertanto, per ragioni di urgenza legate alla attuazione del progetto e al rispetto di "milestone" e "target", è richiesto l'immediato avvio parziale delle attività in oggetto, con particolare riferimento alle attività attinenti alla componente B.e.2 entro i termini contrattuali, a partire dalla data della presente comunicazione dell'Amministrazione della presente proposta di affidamento, in quanto, con la presentazione**

ALBERTO PASSI
Villa Tiepolo Passi
Via Brigata Marche, 24
31030 Carbonera (TV)
CF: PSSLRT49B18L219R



dell'offerta è stata accettata l'esecuzione in via di urgenza. I termini temporali di contratto decorreranno in ogni caso dall'avvio definitivo delle attività affidate rappresentato dalla sottoscrizione del contratto.

Si precisa che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 30 giorni dalla sua conoscenza ai sensi dell'art. 48 co. 4 del D.L. n. 77/2021 conv. con mod. dalla L. n. 108/2021 e s.m.i..

Si allega copia della determina di affidamento.

Carbonera, 11 marzo 2024

Il RUP

ing. flavio bellin



A handwritten signature in green ink, reading "Flavio Bellin", written over a horizontal line.